

ZP.WKM.271.4.95.2018

**Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

- A. „Teren rekreacyjno sportowy” (Etap I, pozycje przedmiaru 1-1.5.11)
- B. „Plac zabaw” (Etap I, pozycje przedmiaru 1-1.3.6)
- C. „Siłownia na powietrzu/miejsce rekreacji”
- D. „Aktywny Junior-Aktywny Senior” (Etap I)
- E. „Budowa parku rozrywki Tucznawa – Bugaj – Sikorka,, (Etap I, pozycje przedmiaru 1-1.2.2.25)
- F. „Rewitalizacja Amfiteatru Żąbkowickiego” (Etap I, pozycje przedmiaru 1-1.3.3.15)

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela odpowiedzi na pytania do treści SIWZ, oraz w związku z odpowiedzią na pytanie nr 1 dokonuje zmiany SIWZ w sposób jak niżej:

**1. Pytanie:**

*„Zgodnie z wymaganiami siwz zamawiający żąda wykonania nawierzchni bezpiecznych z mat przerostowych o grubości 23mm i wysokości upadku (hic)–3m. Prosimy o informację czy zamawiający dopuści maty przerostowe o grubości 20mm i wyższej wysokości upadku wynoszącej 3,4m. Pragniemy zauważyć, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z normami placów zabaw decydująca jest wysokość upadku, a nie grubość nawierzchni bezpiecznej. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie mat przerostowych o grubości 20mm”.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania mat przerostowych o powyższych parametrach, z zaznaczeniem, że maty powinny posiadać wszystkie niezbędne certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1177 wydane przez niezależną jednostkę certyfikującą lub dokument równoważny dla w/w parametrów oraz atest higieniczny PZH lub dokument równoważny.

**2. Pytanie:**

*„W związku z ukazaniem przetargiem o numer sprawy.ZP.WKM.271.4.95.2018” zwracam się z zapytaniem czy istnieje możliwość przesunięcia realizacji inwestycji z 60 dni na 160 dni spowodowane jest to bardzo długą produkcją urządzeń zabawowych i sportowych”.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu realizacji zadania z 60 na 160 dni. Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia terminu realizacji zadania zgodnie z § 17 pkt 1.1.11 projektu umowy, tj. w przypadku wystąpienia temperatur poniżej +5°C w miejscu realizacji robót przez 3 kolejne dni kalendarzowe. Stwierdzenie ww. stanu spowoduje wstrzymanie realizacji zadania na okres zimowy, ponowne podjęcie robót nastąpi po 21.03.2019r. Wykonawca po podjęciu robót otrzyma czas na realizację zadania pomniejszony o ilość dni kalendarzowych, w których realizował zadanie przed jego wstrzymaniem.

**3. Pytanie:**

*„W związku z ukazaniem przetargiem o numer sprawy.ZP.WKM.271.4.95.2018” zwracam się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności w SIWZ punkt 3.3.1, 3.6.6 i punkt 9.6 i proszę o odpowiedź: czy do oferty należy załączyć karty techniczne urządzeń”.*

**Odpowiedź:**

Na czas składania ofert Zamawiający nie żąda złożenia dokumentów (kart technicznych i certyfikatów). Natomiast Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów jak w SIWZ.

**Zamawiający informuje, że terminy i miejsca składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.**

Członkowie Komisji ze strony BZP:  
Gł. Specjalista BZP Karol Chruściel

Gł. Specjalista BZP Urszula Sztajnert

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
Biura Koordynacji Zamówień Publicznych  
i Opinii Prawnych  
*Karol Chruściel*  
Karol Chruściel

**Główny Specjalista**  
Biura Koordynacji Zamówień Publicznych  
i Opinii Prawnych  
*Urszula Sztajnert*  
Urszula Sztajnert

**Podinspektor**  
*Kraszewska*  
Członek Komisji  
**Podinspektor WKM Agnieszka Kraszewska**

Członek Komisji ds. robót budowlanych  
Gł. Specjalista WIM Maurycy Langner

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
**WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH**  
**INSPEKTOR NADZORU**  
ROBÓT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH  
mgr inż. Maurycy Langner  
Urząd Miejski 10K/03  
**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
**INSPEKTOR NADZORU**  
ROBÓT ELEKTRYCZNYCH  
Urzędu Miejskiego  
mgr inż. Dariusz Zaciera  
Inicjatywa Budowlana Nr SLK/3772/PWOE/11

Sekretarz Komisji  
Inspektor WKM Agnieszka Czerny

**INSPEKTOR**  
*Agnieszka Czerny*

Z-ca Przewodniczącego Komisji  
Naczelnik WKM Piotr Jedrusik

**NACZELNIK**  
**Wydziału Gospodarki Komunalnej**  
**i Mieszkaniowej**  
*Piotr Jedrusik*

Przewodniczący Komisji  
I Z-ca Prezydenta Miasta Damian Rutkowski

**I Zastępca**  
**Prezydenta Miasta**

*Damian Rutkowski*

Akceptował pod względem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych  
Kierownik BZP Jarosław Rokicki

**KIEROWNIK**  
**Biura Koordynacji Zamówień Publicznych**  
**i Opini Prawnych**

Zatwierdził:  
Prezydent Miasta  
Marcin Bazylak

*Jarosław Rokicki*

**Prezydent Miasta**

*Marcin Bazylak*