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Wykonawcy ubiegajacy sie
o udzielenie zamodwienia

Dot. zapytan do tresci SIWZ w postgpowaniu w trybie przetargu nieograniczonego a podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z pézn. zm.)- zw. dalej ustawg
Pzp o warto$ci zamowienia ponizej 5.225.000,00 EUR na zadanie pn.
»Przebudowa drogi wraz z rondem ul. Poniatowskiego w Dabrowie Gérniczej”

Zamawiajacy, dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy udziela wyjasnien na zapytania do treéci SIWZ w sposob
jak nizej:

Pytanie 1

W jakiej pozycji nalezy uwzgledni¢ koszty nadzoréw branzowych operatorow wynikajgcych z pism branzowych,
dotyczy Orange, Gwarant sieci MSS Konsorcjum MZUM/RCI/WETEAM

Odpowiedz:

Koszty wszelkich nadzoréw, w tym rowniez koszty nadzoréw branzowych operatoréw wynikajgcych z pism
branzowych, dotyczacych Orange, Gwarant sieci MSS Konsorcjum MZUM/RCI/WETEAM, nalezy uwzglednié
w cenach jednostkowych oferty, zgodnie z zapisami projektu umowy § 8 ,Wynagrodzenie” ust. 6 pkt 6.

Pytanie 2

W jakiej pozycji nalezy uwzgledni¢ koszty spawania i przetgczenia $wiattowodow wiascicieli DGNet i 3S zgodnie
z wydanymi warunkami.

Odpowiedz:

Koszty spawania i przetgczenia swiattowodow wiascicieli DGNet i 3S nalezy uwzgledni¢ w kosztach przebudowy
sieci teletechnicznych TK Telekom i PKP Utrzymanie (kabel telekomunikacyjny lokalny i kabel $wiattowodowy)

Pytanie 3
Przebudowa sieci wtasnoéci Urzedu Miejskiego w DG elekent 1.2 przedmiaru

- pozycja 13 — Budowa studni kablowych SKMP-3 — jest 2 szt winno by¢ 0 szt. A-DQ9ZN)2Y

- pozycja 14 — Budowa studni kablowych SKR-2 — jest 1 szt. winno by¢ 3 szt.

- pozycja nr 15 — Budowa kanalizacji kablowej o liczbe otworoéw 2 z rur 125/7,1 — jest 64 m, a winno by¢

budowa kanalizacji kablowej o liczbie otworéw 1 z rur 110/6,3 — 64m.

- pozycja 19 — zacigganie mikrokabla A-DQ9ZN)2Y 24J jest 25m, a winno by¢ 500m.
Odpowiedz:
Kosztorys ofertowy nalezy wykonac zgodnie z zatgczonymi przedmiarami robét, bez wprowadzania jakichkolwiek
zmian. Wszelkie zmiany konieczne dla prawidtowego wykonania zadania bedg uzgadniane na terenie budowy z
inspektorami petnigcymi nadzor autorski i inwestycyjny.

Pytanie 4
Przebudowa sieci wtasnosci 3S S.A. element 1.4 przedmiaru
- pozycja 28 — Montaz ztgczy na swiattach na kablach swiattowodowych — FOSC 400 - jest 1 ztgcze winny
by¢ 2 ztgcza
- pozycja 29 — Wecigganie mechaniczne kabla — kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd24J z demontazu — jest
160m, a winno by¢ 460m kabla nowego
pozycja 31 — Wcigganie kabla z kanalizacji — jest 160m, a winno by¢ 460m
Odpowiedz:
Odpowiedzi udzielono w pkt 3.

Pytanie 5

W zwigzku z przeprowadzong wizjg w terenie, stwierdzono rozbieznosci pomiedzy udostepnionym w materiatach
przetargowych projektcie budowlanym srk, a zabudowanymi na miejscu urzadzeniami. Z pozysanych informaciji
wynika, ze w roku 2016 przeprowadzono wymiane urzadzen srk na przejezdzie w km 299, z uzaleznieniem z
urzgdzeniach stacyjnych. W zwigzku z powyzszym prosimy o udostgpnienie aktualnej dokumentaciji projektowej
nowo zabudowanych urzgdzen przejazdowych.

Pytanie 6

W zwigzku z kompletng wymiang w 2016r. urzadzen srk na przejezdzie prosimy o podanie informacji czy
demontaz przedmiotowych urzgdzen nie naruszy warunkéw gwarancji.

Pytanie 7

Prosimy o podanie informacji czy na czas prowadzenia robdt zwigzanych z demontazem i montazem urzgdzen
srk w rejonie przejazdu kolejowego w km 299,522 nie zachodzi potrzeba dokonania zmian w stacyjnych
urzgdzeniach sterowania ruchem kolejowym na stacji Dgbrowa Goérnicza.



A B i ——

)=

Pytanie 8

Dotyczy zakresu PKP PLK i PKP Utrzymanie — czy zakresy robot sg aktualne, z uwagi na zakoriczong dopiero co
modernizacje linii kolejowej, ktora nie byta jeszcze wykonana na dzier powstania projektu tj. Grudziers 2015r.:
Odpowiedz na pytanie 5,6,7.8:

Wszelkie prace zwigzane z urzgdzeniami stacyjnymi nalezy wykonywac¢ pod nadzorem PKP, ktory winien byé
uwzgledniony w cenach jednostkowych oferty. W przypadku jakichkolwiek kolizji z nowo przebudowanymi
urzgdzeniami, sprawa bedzie rozpatrywana z kompetentnymi przedstawicielami stuzb kolejowych, inspektorow
nadzoru na terenie budowy. Jednoczesnie informujemy, ze wszelkie uzgodnienia dotyczgce terendw kolejowych
byty ponownie konsultowane w roku 2016.

Pytanie 9
Dotyczy przedmiaru: Przedmiar-1156-06_przebud-urzadzen-telekom
a. W jakiej pozycji nalezy uwzgledni¢ koszty nadzoréw branzowych operatorow wynikajgcych z pism
branzowych, dotyczy ORANGE , Gwarant sieci MSS konsorcjum MZUM/RCI/WEBTEAM,
b. W jakiej pozycji nalezy uwzglednic¢ koszty spawania i przetgczenia swiattowodow wiascicieli DGNet i 3S
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi,
Przebudowa sieci wiasnosci Urzedu Miejskiego w DG element 1.2 przedmiaru
c. pozycja 13 — Budowa studni kablowych SKMP-3 — jest 2 szt winno by¢ 0 szt
d. pozycja 14 — Budowa studni kablowych SKR-2 — jest 1 szt winno by¢ 3 szt
e. pozycja 15 — Budowa kanalizacji kablowej o liczbie otwordw 2 z rur 125/7,1 — jest 64 m a winno by¢
budowa kanalizacji kablowej o liczbie otworéw 1 z rur 110/6,3 — 64 m
f.  pozycja 19 — zacigganie mikrokabla A-DQ(ZN)2Y 24J jest 25 m a winno by¢ 500 m
Przebudowa sieci wtasnosci 3S S.A. element 1.4 przedmiaru
g. pozycja 28 — Montaz ztgczy na kablach $wiattowodowych — FOSC 400 — jest 1 ztgcze winno byc¢ 2 ztgcza
h. pozycja 29 — Wcigganie mechaniczne kabla — kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd24J z demontazu — jest
160 m winno by¢ 460 m kabla nowego
i. pozycja 31— Wycigganie kabla z kanalizacji — jest 160 m a winno by¢ 460 m

Odpowiedz
Odpowiedzi udzielono w pkt. od 1 do 4 niniejszych wyjasnien.

Pytanie 9

Dot. zakresu prac PKP PLK i PKP Utrzymanie.

Czy zakresy robét sg aktualne, z uwagi na zakonczong dopiero co modernizacje linii kolejowej, a ktéra nie byta
jeszcze wykonana na dzien powstania projektu tj. grudzien 2015r?

Odpowiedz
Odpowiedzi udzielono w pkt. 8 niniejszych wyjasnien.

Pytanie 10
Dotyczy przedmiaru:
Przedmiar-1156-06_Przebud-urzadzen-telekom
1. W jakiej pozycji nalezy uwzgledni¢ koszty nadzoréw branzowych operatoréw wynikajgcych z pism
branzowych, dotyczy ORANGE , Gwarant sieci MSS konsorcjum MZUM/RCI/WEBTEAM,
2. W jakiej pozycji nalezy uwzgledni¢ koszty spawania i przetgczenia swiattowodow wtascicieli DGNet i
3S zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi,
3. Przebudowa sieci wtasnosci Urzedu Miejskiego w DG element 1.2 przedmiaru
- pozycja 13 — Budowa studni kablowych SKMP-3 — jest 2 szt winno by¢ 0 szt
- pozycja 14 — Budowa studni kablowych SKR-2 — jest 1 szt winno by¢ 3 szt
- pozycja 15 — Budowa kanalizacji kablowej o liczbie otworéw 2 z rur 125/7,1 — jest 64 m a winno by¢
budowa kanalizacji kablowej o liczbie otworow 1 z rur 110/6,3 — 64 m
- pozycja 19 — zacigganie mikrokabla A-DQ(ZN)2Y 24J jest 25 m a winno by¢ 500 m
4. Przebudowa sieci wtasnosci 3S S.A. element 1.4 przedmiaru
- pozycja 28 — Montaz ztgczy na kablach swiattowodowych — FOSC 400 — jest 1 ztgcze winno by¢ 2
ztgcza
- pozycja 29 — Wcigganie mechaniczne kabla — kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd24J z demontazu —
jest 160 m winno by¢ 460 m kabla nowego
- pozycja 31 — Wycigganie kabla z kanalizacji — jest 160 m a winno by¢ 460 m.
Powyzsze warunkujg prawidtowg wycene robét.
Odpowiedz:
Odpowiedzi udzielono w pkt. od 1 do 4 niniejszych wyjasnien.

Zamawiajgcy informuje, ze termin i miejsce sktadania i otwarcia ofert oraz pozostate terminy w postepowaniu nie
ulegajg zmianie.




