

ZP.WIM.271.4.7.2018

Modyfikacja treści SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) zw. dalej ustawą Pzp o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR na zadanie pn.

„Zagospodarowanie terenu Parku Hallera część A i B w Dąbrowie Górniczej” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej” oraz Budowa toalety publicznej w części A Parku w ramach zadania pn. „Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej” Roboty budowlane.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez zmianę §8 ust. 5 pkt 5.18 nadając mu brzmienie :

„§8

(....)

5.18. ewentualnych ekspertyz, prób, analiz oraz badań niezbędnych do odbiorów robót ulegających zakryciu i odbioru końcowego, w tym kamerownie wykonanej kanalizacji w trakcie i po odbiorze końcowym”.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Członek Komisji ze strony BZP:
Główny Specjalista BZP Agnieszka Sokołowska
Biura Koordynacji Zamówień Publicznych
i Opinii Prawnych
Agnieszka Sokołowska
Sekretarz Komisji
Główny Specjalista WIM Kamila Mucha

Członek Komisji ze strony BZP:
Główny Specjalista BZP Urszula Sztajnert
Biura Koordynacji Zamówień Publicznych
i Opinii Prawnych
Urszula Sztajnert

Członek Komisji ds. branży instalacyjnej
Inspektor Nadzoru WIM Barbara Noga

Członek Komisji ds. branży drogowej
Inspektor Nadzoru WIM Maurycy Langner

Członek Komisji ds. branży elektrycznej
Inspektor Nadzoru WIM Dariusz Zaciera

Członek Komisji ds. kosztorysowania
Inspektor WIM Maria Nowacka

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Naczelnik WIM Rafał Zwoliński

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Zastępca Naczelnika WIM Waldemar Chojnacki

Przewodniczący Komisji
I Zastępca Prezydenta Miasta Marcin Bazylak

Akceptował pod względem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych
Kierownik BZP Jarosław Rokicki

Zatwierdził
Prezydent Miasta
Zbigniew Podraza

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH

Rafał Zwoliński

I Zastępca
Prezydenta Miasta

Marcin Bazylak

KIEROWNIK
Biura Koordynacji Zamówień Publicznych
i Opinii Prawnych

Jarosław Rokicki

Prezydent Miasta
Zbigniew Podraza