
Ogłoszenie nr 500046990-N-2018 z dnia 05-03-2018 r.

Gmina Dąbrowa Górnicza: „Nowe życie Sztygarki – rewitalizacja obiektów wraz z
zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno- Kulturalnego” -
wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy Kopalni Ćwiczebnej Muzeum

Miejskiego „Sztygarka”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 513125-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500038155-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dąbrowa Górnicza, Krajowy numer identyfikacyjny 27625531200000, ul. ul. Graniczna  21,
41300   Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 956 700, e-mail
zamowienia_publiczne@dabrowa-gornicza.pl, faks 32 2625032, 2956700.
Adres strony internetowej (url): www.bip.dabrowa-gornicza.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Nowe życie Sztygarki – rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby
Regionalnego Centrum Edukacyjno- Kulturalnego” - wykonanie dokumentacji projektowej
dotyczącej przebudowy Kopalni Ćwiczebnej Muzeum Miejskiego „Sztygarka”.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.WIM.271.4.9.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
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innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

Zamówienie o wartości poniżej 221.000 euro. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji
projektowej dotyczącej przebudowy Kopalni Ćwiczebnej Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: Nowe życie Sztygarki – rewitalizacja obiektów wraz z
zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego”. W
ramach zadania Jednostka projektowa zobowiązana jest do wykonania: 1. Projektu prac
geodezyjnych w skład którego wchodzi: 1.1. Wykonanie pomiarów geodezyjnych wyrobisk i
obiektów trasy podziemnej z naniesieniem ich na mapy powierzchniowe. 1.2. Wykonanie
inwentaryzacji wyrobisk i obiektów trasy podziemnej metodą 3D w powiązaniu z powierzchnią. 2.
Badania górotworu w obrębie przebiegu wyrobisk i obiektów trasy podziemnej zawierającego: 2.1
Projekt określający zakres i sposób wykonania rozpoznania górotworu otworami wiertniczymi z
powierzchni terenu i z wyrobisk podziemnych oraz wykonanie tych otworów wg projektu wraz z
określeniem właściwości fizyko-mechanicznych górotworu na podstawie wykonanych badań. 2.2
Projekt określający zakres i sposób wykonania badania górotworu metodami geofizycznymi w
zakresie występowania pustek oraz wykonanie tych badań wg projektu wraz z interpretacją
uzyskanych wyników. 2.3 Analizę wpływu wyrobisk trasy podziemnej na obiekty powierzchniowe.
3. Badań i pomiarów hydrogeologicznych zawierającego: 3.1 Wykonanie oceny stanu zagrożenia
hydrologicznego dla wyrobisk i obiektów podziemnych trasy turystycznej w zakresie niezbędnym
do wykonania projektu zabezpieczenia wyrobisk i obiektów trasy podziemnej przed zagrożeniem
wodnym. 3.2 Wykonanie dokumentacji projektowej systemu monitoringu zagrożenia
hydrologicznego w oparciu o ocenę stanu zagrożenia hydrogeologicznego. 4. Projektu
zabezpieczenia wyrobisk i obiektów trasy podziemnej przed zagrożeniem wodnym zawierającego:
4.1. Wykonanie dokumentacji projektowej systemu odwodnienia wyrobisk trasy podziemnej. 4.2.
Wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia górotworu wokół wyrobisk przed
zagrożeniem wodnym. 5. Projektu przebudowy i renowacji wyrobisk trasy podziemnej
zawierającego: 5.1 Inwentaryzację i ocenę stanu technicznego obudowy podporowej wyrobisk
podziemnych wraz z oceną stopnia bezpieczeństwa wyrobisk, obiektów i tras podziemnych. 5.2.
Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego eksponatów, maszyn i urządzeń zabudowanych w
wyrobiskach podziemnych. 5.3 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i renowacji
obudowy wyrobisk podziemnych. 5.4. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy
podziemnych komór ekspozycyjnych. 5.5. Projekt określający sposobu renowacji eksponatów,
maszyn i urządzeń zabudowanych w wyrobiskach podziemnych. 6. Dokumentacji projektowej
transportu turystów kolejką szynową. 7. Projektu wentylacji wyrobisk podziemnych we wszystkich
koniecznych branżach zawierającego: 7.1. Pomiary sieci wentylacyjnej. 7.2. Wykonanie
dokumentacji projektowej sposobu przewietrzania wyrobisk wraz z systemem osuszania i
podgrzewania powietrza wlotowego do wyrobisk. 8. Projektu budowlanego i wykonawczego we
wszystkich koniecznych branżach zawierającego: 8.1. Wykonanie połączenia wyrobisk
podziemnych z powierzchnią (winda), z uwzględnieniem/zaprojektowaniem dostępu dla osób
niepełnosprawnych. 8.2. Wykonanie zabudowy rejonu wylotu sztolni. 8.3. Zaprojektowanie
przebudowy zaplecza w rejonie wylotu sztolni. 9. Projektu systemu bezpieczeństwa i monitoringu
zagrożeń wyrobisk trasy turystycznej zawierającego: 9.1 Projekt wykonawczy monitoringu
aerologicznego i przeciwpożarowego. 9.2 Projekt wykonawczy systemu łączności
wewnętrznej/dyspozytorskiej i lokalizacji osób. 9.3 Projekt wykonawczy monitoringu pracy maszyn
i urządzeń 10. Jednostka projektowa zobowiązana jest do: 10.1 Dokonania uzgodnień, porozumień,
w tym uzgodnień z Dąbrowskimi Wodociągami Spółka z o.o. ., Tauron Dystrybucja S.A. itp.
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy 10.2 Dla zaprojektowania szybu/windy do
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połączenia wyrobisk podziemnych z powierzchnią na działkach nr 1/4, 1/3 Obręb 0003 Dąbrowa
Górnicza k.m.109, oraz rozbudowy rejonu wylotu sztolni wraz z przebudową zaplecza, którego
elementy konstrukcyjne będą zlokalizowane na powierzchni, koniecznym jest uzyskanie Warunków
Zabudowy Terenu, sporządzenie projektu budowlanego na mapie do celów projektowych oraz
przygotowanie w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę. 10.3 Udziału w
cyklicznych spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego. Na spotkaniach Jednostka
projektowa będzie przedstawiała postęp prac projektowych, przyjęte rozwiązania itp. Spotkania
będę organizowane 2 – 3 razy w miesiącu (w zależności od postępów prac projektowych), 10.4
Pełnienia nadzorów autorskich na zasadach określonych w § 8 projektu umowy. 11. Ponadto
jednostka projektowa zobowiązany jest do sporządzenia oddzielnie, dla poszczególnych opracowań
projektowych: 11.1 Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 11.2 Przedmiarów robót
11.3 Kosztorysów inwestorskich (z uwagą j.w.), 11.4 Wytycznych do sporządzenia planu BIOZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV:  71000000-8

Dodatkowe kody CPV: 71351910-5, 71223000-7, 71244000-0, 71250000-5, 71354000-4,
71320000-7, 71321000-4, 71327000-6, 71350000-6, 45254100-3, 45255500-4, 45221200-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2017r, poz. 1579 z późn.
zm.) zgodnie z którym „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie
złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu (…)”. Uzasadnienie
faktyczne: Do postępowania nie złożono żadnej oferty. Wobec powyższego zaistniała przesłanka
unieważnienia, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ R ĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
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Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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