

ZP.WKM.271.4. 80.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 10.10.2018r.
ZGODNA Z ART. 86 UST. 5 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r..
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadania:

- A. „Teren rekreacyjno sportowy”
 B. „Zakup i montaż huśtawki „Bocianie Gniazdo”
 C. „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – w ramach zadań”
 C1. „Rozbudowa Strefy rekreacyjnej dla wszystkich pokoleń”
 C2. „Kalistenika po sąsiedztwie”
 D. „Doposażenie Placu Zabaw wraz z siłownią zewnętrzną dla małych dzieci na terenie placu szkolnego S.P. nr 28”
 E. „Plac Zabaw”
 F. „Siłownia na powietrzu/miejsce rekreacji”
 G. „Aktywny Junior-Aktywny Senior”
 H. „Zagospodarowanie terenu wokół Remizy OSP drugi Etap”
 I. „Rewitalizacja parku w pobliżu SP21 i stacji benzynowej i modernizacja placu zabaw”
 J. „Budowa placów zabaw i Skwerki rodzinne”
 K. „Psi Gród czyli osiedlowy plac zabaw i szkoleń dla czworonogów”
 L. „Budowa parku rozrywki Tucznawa – Bugaj – Sikorka.

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia – **1 496 326,34 zł brutto.**
2. **Nazwy firm oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zadań.**

Lp	Nazwa i adres oferenta	Kwota oferty Brutto w zł	Zadania - nazwa	Termin wykonania w dniach roboczych
1	JOKO Jolanta Kozłowska 55-200 Oława ul. Iwazkiewicza 26/2	459 932,95 17 840,26 97 824,11 167 040,45 223 534,30 89 624,22 360 857,14 70 798,80 79 161,31 259 833,56 17 840,26 1 188 061,96	A. „Teren rekreacyjno sportowy” B. „Zakup i montaż huśtawki „Bocianie Gniazdo” C. „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – w ramach zadań” C1. „Rozbudowa Strefy rekreacyjnej dla wszystkich pokoleń” C2. „Kalistenika po sąsiedztwie” D. „Doposażenie Placu Zabaw wraz z siłownią zewnętrzną dla małych dzieci na terenie placu szkolnego S.P. nr 28” E. „Plac Zabaw” F. „Siłownia na powietrzu/miejsce rekreacji” G. „Aktywny Junior-Aktywny Senior” H. „Zagospodarowanie terenu wokół Remizy OSP drugi Etap” I. „Rewitalizacja parku w pobliżu SP21 i stacji benzynowej i modernizacja placu zabaw” J. „Budowa placów zabaw i Skwerki rodzinne” K. „Psi Gród czyli osiedlowy plac zabaw i szkoleń dla czworonogów” L. „Budowa parku rozrywki Tucznawa – Bugaj – Sikorka.	do 50 dni do 50 dni do 50 dni do 50 dni do 50 dni do 50 dni do 50 dni do 50 dni do 50 dni do 50 dni do 50 dni