
PREZYDENT MIASTA 
DkBROVv'Y GORNICZEJ 

woj. tiqskie 
Dabrowa GOrnicza 29.10.2018r. 

ZP.WIM.271.4.83.2018 

Wykonawcy zainteresowani udziatem w postqpowaniu 
o udzielenie zamowienia publicznego 

dot. postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoSci 
zam6wienia poni2ej 5.548.000,00 EUR na zadanie pn.: "Budowa drug rowerowych" w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: „Promowanie zielonej mobilnotci na terenie Gminy DRbrowa Gorniczej — Etap I i Etap 
II" 

Zamawiajacy, dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamOwien 
publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z pain. zm.) odpowiada na zapytania wniesione do postgpowania o 
udzielenie zam6wienia publicznego na zadanie jw. oraz dokonuje zmiany tretci SIWZ w spos6b jak ni2ej. 

1. W przedmiarze pozycje dotyczace barier ochronnych U-12 i elementow infrastruktury towarzyszacej (tawki, 
kosze na Smieci i stojaki na rowery) odnosza sig do montazu zgodnie z dokumentacji projektowa. Brak jest 
natomiast wzorow tych urzadzen w zataczniku nr 8 do SIWZ - dokumentacji technicznej. Prosimy o 
uzupetnienie brakujacych dokumentow bad2 przestanie schematow lub zdjgO proponowanych urzadzen do 
wbudowania. 

Odpowiedi: 
Zamawiajacy uzupetnia dokumentacjg techniczna (zatacznik nr 8 do SIWZ) o opis techniczny parametr6w barier 
ochronnych U-12 bgclacy zatacznikiem nr 1 do niniejszej odpowiedzi. Parametry techniczne elementow 
infrastruktury towarzyszacej (tawki, kosze na Smieci i stojaki na rowery) zostaly zataczone do dokumentacji 
technicznej zgodnie z modyfikacja SIWZ z dnia 24.10.2018 r. 

2. Prosimy uprzejmie o udostgpnienie dokumentacji projektowej zwiazanej z mata architektura na kt6r4 
powoluje sig Zamawiajacy w zamieszczonym przedmiarze. 

Odpowiedi: 
Zamawiajacy uzupetnit dokumentacjg techniczna (zatqcznik nr 8 do SIWZ) o opis techniczny parametr6w malej 
architektury zgodnie z modyfikacjami SIWZ z dnia 24.10.2018 r. i 29.10.2018 r. 

JednoczeSnie Zamawiajacy informuje, 2e termin sktadania, otwarcia ofert oraz termin zwiazania oferta ulegaja 
zmianie. 
Termin sktadania ofert z dnia 05.11.2018 r. na dzien 06.11.2018 r. godz. 10:30 

Termin otwarcia ofert z dnia 05.11.2018r. na  dzieti 06.11.2018 r. godz. 11:00 

Termin zwigzania ofertg - 30 dni tj. do dnia 05.12.2018 r. 

Termin wa2noSci wadium od dnia 06.10.2018 r. do dnia 05.12.2018 r. 

Miejsce sktadania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 
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