



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dąbrowa Górnicza, 06.05.2019 r.

ZP.WIM.271.4.14.2019

Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: zmiany treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej” – Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza:
Zadanie A – Przedszkole Nr 1,
Zadanie B - Przedszkole Nr 4,
Zadanie C - Przedszkole Nr 29.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, dokonuje zmiany SIWZ poprzez zwiększenie zakresu wszystkich zadań o wykonanie posadzek, których przedmiary dodaje się do Załącznika nr 8 – Dokumentacja techniczna.

Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp zmienia następujące terminy:

termin składania ofert na **22.05.2019r., godz. 09:30;**

termin otwarcia ofert na **22.05.2019r., godz. 10:00;**

termin związania ofertą i ważności wadium w formie niepieniężnej na **20.06.2019r.**

Miejsca składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Załączniki:

1. Przedmiary posadzek - Zadanie A – Przedszkole Nr 1,
2. Przedmiary posadzek - Zadanie B - Przedszkole Nr 4,
3. Przedmiary posadzek - Zadanie C - Przedszkole Nr 29.

Opracowali:

Członek Komisji ze strony BZP:

Główny Specjalista BZP Karol Chrusciel
Biura Koordynacji Zamówień Publicznych
i Opinii Prawnych

Karol Chrusciel
Karol Chrusciel

Główny Specjalista BZP Urszula Sztajnert

Główny Specjalista
Biura Koordynacji Zamówień Publicznych
i Opinii Prawnych

Urszula Sztajnert
Urszula Sztajnert

Sekretarz Komisji

Inspektor WIM Wojciech Zakrzewski

Wojciech Zakrzewski

Członek Komisji ds. branży instalacyjnej
Inspektor Nadzoru WIM Barbara Noga

Barbara Noga

Członek Komisji ds. branży elektrycznej
Inspektor Nadzoru WIM Dariusz Zaciera

Dariusz Zaciera

Członek Komisji ds. branży drogowej i budowlanej
Inspektor Nadzoru WIM Maurycy Langner

Maurycy Langner

Członek Komisji ds. kosztorysowania
Inspektor WIM Ewa Komenda

Ewa Komenda

Z-ca Przewodniczącego Komisji
Kierownik Referatu WIM Ewa Florek

KIEROWNIK
Referatu Przygotowania i Rozliczeń Inwestycji
Wydziału Inwestycji Miejskich

Ewa Florek

Przewodniczący Komisji
Naczelnik WIM Rafał Zwoliński

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH

Rafał Zwoliński

Akceptował pod względem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych
Kierownik BZP Jarosław Rokicki

KIEROWNIK
Biura Koordynacji Zamówień Publicznych
i Opinii Prawnych

Jarosław Rokicki

Zatwierdził
Prezydent Miasta
Marcin Bazylak

Prezydent Miasta
Marcin Bazylak