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Dabrowa G6rnicza dn. 10.06.2019 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 10.06.2019r. 
ZGODNA Z ART. 86 UST. 5 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. 
PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH (Dz.U. 2018.1986 z poin. zm.) 
w postepowaniu o udzieleme zamowienia publicznego na zadanie: 

„Poprawa efektywnoSci energetycznej w obiektach u±yteczno§ci publicznej w D4browie 
Gorniczej" — Termomodernizacja i modernizacja budynkow o§wiatowych na terenie Gminy 

Dqbrowa G6rnicza: 
Zadanie A — Przedszkole Nr 1, 
Zadanie B - Przedszkole Nr 4, 

Zadanie C - Przedszkole Nr 29, 

1. Kwota jaka Zamawiajgcy zamierza przeznaczye na realizacjQ zam6wienia 
- Zadanie „A"— 4 131 515,23 zt brutto, 
- Zadanie „B" — 4 779 181,40 zt brutto, 
- Zadanie „C" — 3 787 722,63 zi brutto. 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy VVykonawcow, ktorzy zlo2yli oferty oraz informacje dotyczace ceny, terminu 
realizacji zadania, doSwiadczenia kierownika budowy. 

Zadanie „A" 

Lp Nazwa i adres oferenta Kwota oferty 
brutto 

Termin realizacji zadania 
Nie krotszy niz 180 dni — i nie 	1 

dluZszy niz 240 dni 
kalendarzowych 

DoSwiadczenie 
Kierownika Budowy 

1. Konsorcjum Firm: 
- Lider konsorcjum — Przedsiebiorstwo 
Budowlane „BUDOPOL" Sp. z o.o., 42-244 
Jaskr6w, ul. Starowiejska 5 
Partner konsorcjum — Przedsigbiorstwo 
Budowlane „CZSTOBUD" Damian 
Swiacik, 42-200 Czestochowa, Al. 
Bohaterow Monte Cassino 40 

3 833 910,46 zi Termin realizacji - 180 dni 5 realizacji 

2. Przedsiebiorstwo Remontowo-Budowlane 
„A.Piaskowski i Spilka" Sp. z o.o., 
41-300 Dqbrowa Gornicza, 
ul. Chopina 14 

5 999 999,99 z1 Termin realizacji - 180 dni 5 realizacji 

3. „DAN-POL" Sp. z o.o., 43-100 Tychy, ul. 
Murarska 28 4 661 053,41 zi Termin realizacji - 180 dni 5 realizacji 



Fundusze 
Europejskie 
Program Regionalny 

Unia Europejska 
Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego 

Lp Nazwa i adres oferenta Kwota oferty 
brutto 

Termin realizacji zadania 
Nie krOtszy nit 180 dni — i Me 

dfutszy nit 240 dni 
kalendarzowych 

Dotwiadczenie 
Kierownika Budowy 

1 Konsorcjum Firm: 
- Lider konsorcjum — Przedsigbiorstwo 
Budowlane „BUDOPOL" Sp. z o.o., 42-244 
Jaskr6w, ul. Starowiejska 5 
Partner konsorcjum — Przedsiebiorstwo 
Budowlane „CZSTOBUD" Damian 
8wiqcik, 42-200 Czestochowa, Al. 
BohaterOw Monte Cassino 40 

4 719 744,61 zl Termin realizacji - 180 dni 5 realizacji 

2. Przedsigbiorstwo Remontowo-Budowlane 
„A.Piaskowski i SpOlka" Sp. z o.o., 
41-300 Dabrowa GOrnicza, 
ul. Chopina 14 

7 066 211,85 zi Termin realizacji - 180 dni 5 realizacji 

Zadanie C" 
Lp Nazwa i adres oferenta Kwota oferty 

brutto 
Termin realizacji zadania 

Nie krOtszy nit 180 dni — i nie 
dluiszy nit 240 dni 

kalendarzowych 

Dotwiadczenie 
Kierownika Budowy 

1 Konsorcjum Firm: 
- Lider konsorcjum — Przedsiebiorstwo 
Budowlane „BUDOPOL" Sp. z o.o., 42-244 
Jaskr6w, ul. Starowiejska 5 
Partner konsorcjum — Przedsiebiorstwo 
Budowlane „CZUTOBUD" Damian 
twiacik, 42-200 Czestochowa, Al. 
Bohaterow Monte Cassino 40 

3 776 107,98 zi Termin realizacji - 180 dni 5 realizacji 

2. Przedsigbiorstwo Remontowo-Budowlane 
„A.Piaskowski i SpOlka" Sp. z o.o., 
41-300 Dabrowa GOrnicza, 
ul. Chopina 14 

6 009 736,99 zt Termin realizacji - 180 dni 5 realizacji 

W terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, tj. od dnia 10.06.2019r. 
Wykonawcy zobowiqzani sq do ztoienia oSwiadczenia o przynaleinoSci albo braku przynaleinoSci do tej samej 
grupy kapitalowej o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiqcym - zatqcznik 
nr 4 do SIWZ. 

Wraz ze zloieniem oSwiadczenia, Wykonawca mole zfo±y6 dokumenty badi informacje potwierdzajqce, 2e 
powiqzania z innym wykonawcq nie prowadzq do zaktocenia konkurencji w postgpowaniu. 

Clwiadczenie wino zosta6 ztoione w formie pisemnej,  i dostarczone do siedziby Zamawiajqcego na adres 
Urzqd Miejski w Dqbrowie Gorniczej, ul. Graniczna 21, parter, stanowisko nr 13 — INFORMACJA. 

0Swiadczenie naleiy zfo46 w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem, kopercie (paczce). 
Kopertg (paczkg) naleiy opisa6 nastgpujqco: 

Urzad Miejski w Dabrowie Gorniczej 
	

Nazwa i adres Wykonawcy 
41-300 Dabrowa GOrnicza 
ul. Graniczna 21 
Wydzial Inwestycji Miejskich 

Otwiadczenie dotyczqce grupy kapitatowej. 

„Poprawa efektywnotci energetycznej w obiektach u±ytecznotci publicznej w Nbrowie Gorniczej" — 
Termomodernizacja i modernizacja budynkOw otwiatowych na terenie Gminy D4browa G6rnicza: 

Zadanie A — Przedszkole Nr 1, 
Zadanie B - Przedszkole Nr 4, 
Zadanie C - Przedszkole Nr 29. 

KIEROTJNIK 
Referatu Przygotow• 'a i Rozliczeh lnwestycji 

VVydzialu In 	1 Miejskich 
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